



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

Ufficio Finanze e contabilità
Rup ing. Giovanni Falconieri
Ufficio Contratti
Servizio tecnico
Ufficio del Personale

DECRETO N. 485

DEL 07-12-2023

OGGETTO: ADDUTTORE ALTO OFANTO – “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sui tratti pensili Olivento e Lamalunga per eliminazione perdite”
CIG: A0337FFC7B

Aggiudicazione lavori e conferimento incarichi professionali per esecuzione degli interventi

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eiqli: “*A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011*”;
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10.11.2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eiqli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;
- Dato atto** che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Cappiello;
- Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;

Premesso che:

- l'Adduttore Alto Ofanto, costituito da n.2 tronchi rispettivamente DN 2800 di 36 km e DN 2400 di 17 km, garantisce l'approvvigionamento idrico ai Consorzi di bonifica di Basilicata e Terre d'Apulia durante la stagione estiva;
- nel periodo invernale l'Adduttore Alto Ofanto garantisce il riempimento della diga del Locone (CBTA) vettoriando le fluenze naturali del Fiume Ofanto intercettate alla traversa di Santa Venere, ubicata in località Rocchetta Sant' Antonio;
- lungo i tratti pensili del tratto DN 2800 denominati rispettivamente "Olivento" in agro di Lavello (PZ) e "Lamalunga" in agro di Minervino Murge (BT) sono state riscontrate perdite idriche in corrispondenza di alcuni giunti di dilatazione termica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per la definitiva eliminazione delle stesse;
- non ravvisandosi condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e privata tali da giustificare un'interruzione del servizio nel periodo irriguo, è stato possibile programmare l'intervento di eliminazione delle suddette perdite al termine della stagione irrigua;
- con D.C. n. 454 del 06/11/2023 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori in oggetto indicati per un importo complessivo di € 141.779,87 oltre IVA di cui € 111.679,43 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) ed € 30.100,44 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- con il medesimo D.C. n. 454 è stato altresì autorizzato il ricorso alla richiesta preventivo mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia" per l'affidamento dei lavori ai sensi all'Art.50, comma 1 lett.a del D. Lgs 36/2023 con il criterio del "minor prezzo";

Considerato che:

- in base al disposto del D.C. n. 454 del 06/11/2023 il giorno 09/11/2023 attraverso il portale di e-Procurement EMPULIA – Registro di Sistema PE077233-23 è stata inoltrata la prima richiesta preventivo ai n. 4 OO.EE. sottoelencati con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 16:00 del 20/11/2023;
 - 1) Castiglia S.r.l. con sede in S.S. 7 Appia km 636 – Massafra (TA);
 - 2) Costruzioni Barozzi SpA con sede in Via Selva n. 101 – Altamura (BA);
 - 3) Faver SpA con sede in Via S. Caterina n. 31 – Bari;
 - 4) S.C.E.A.P. con sede in Via V. Veneto n.19 – Andria (BT).

- nella seduta pubblica del giorno 21/11/2023 alle ore 10:00 il RUP ha preso atto che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna offerta;
- con nota Prot. n. 7436 del 22/11/2023 il RUP ha quindi notiziato l'Amministrazione sull'esito della procedura e ha richiesto, non essendo possibile affidare i lavori in assenza di offerta, l'autorizzazione a ricorrere nuovamente all'acquisizione di preventivi secondo quanto disposto dal D.C. n. 454 del 06/11/2023;
- con nota Prot. n. 7437 del 22/11/2023 il Commissario ed il Direttore Generale ff hanno autorizzato il RUP a fare ricorso ad una nuova procedura in forza di quanto già approvato e disposto con il richiamato D.C. n. 454;
- in data 28/11/2023 tramite il portale EMPULIA – Registro di Sistema PE087789-23 è stata inoltrata la seconda richiesta preventivo ai n. 7 OO.EE. sottoelencati con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 14:00 del 05/12/2023:
 - 1) Apulia S.r.l. con sede in Via Matteotti n. 2 – Gravina in Puglia (BA);
 - 2) Eredi di Tedesco Giovanni Sas di Tedesco Nicola & C. con sede in Via Solferino n. 110 – Andria (BT);
 - 3) F.lli Andresini S.r.l. con sede in Str. Comunale Maringelli n.2– Polignano a Mare (BA);
 - 4) Gentile Leonardo S.r.l. con sede in Via Fasano n. 66 – Locorotondo (BA);
 - 5) HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con sede in S.S. 673 Km. 14 + 00 – Foggia;
 - 6) Impresa Vitulano S.r.l. con sede in ex S.S. n. 89, km. 170+100 sn – Manfredonia (FG);
 - 7) Rotice Antonio S.r.l. con sede in S.P. 141 km 0,800 – Manfredonia (FG);
- che entro il predetto termine è pervenuta n.1 offerta della Ditta HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con sede in S.S. 673 Km. 14 + 00 – Foggia – P.I. 03962830711 di cui al precedente p.to 5);

Visto l'esito della seduta di gara del 05/12/2023 (verbale allegato alla proposta) in cui il RUP, coadiuvato da n.1 dipendente dell'Ente, ha proceduto all'apertura della documentazione presente sul Portale, verificandone l'integrità e la conformità a quanto richiesto nella lettera d'invito, e ha proposto l'aggiudicazione in favore del sopracitato O.E. per l'importo "a corpo" di complessivi € 141.680,48 di cui € 111.580,04 per lavori al netto del ribasso offerto dello 0,089% e € 30.100,44 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA oltre IVA;

Considerato che al p.to 7 del soprarichiamato D.C. n. 454 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.50, comma 1 lett.a del D. Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo anche in caso di unica offerta presentata;

Atteso che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ravvisata la necessità di eseguire nell'immediato l'intervento di che trattasi al fine di ripristinare il collegamento idraulico con l'invaso del Locone e garantire in questo modo il riempimento del serbatoio nel periodo invernale sulla base delle effettive disponibilità di risorsa derivate alla traversa Santa Venere;

Considerato che pertanto gli interventi da eseguire, anche a causa dell'esito di procedura deserta della prima richiesta preventivo con conseguente allungamento delle tempistiche di affidamento, hanno assunto carattere d'urgenza in quanto la mancata esecuzione immediata degli stessi potrebbe arrecare un grave danno all'interesse pubblico;

Atteso che è necessario conferire gli incarichi professionali per l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di approvare l'offerta economica della Ditta HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con sede in S.S. 673 Km. 14 + 00 – Foggia – P.I. 03962830711 e, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto indicati per l'importo complessivo "a corpo" di € 141.680,48 di cui € 111.580,04 per lavori al netto del ribasso offerto dello 0,089% e € 30.100,44 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA oltre IVA;

PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO

Vista la proposta di Decreto Prot. n. 7789 del 06/12/2023 a firma del RUP e del Direttore Generale ff Dott. Ing. Vito Colucci con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di autorizzare l'affidamento diretto degli *"Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sui tratti pensili Olivento e Lamalunga per eliminazione perdite"* in favore della Ditta HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con sede in S.S. 673 Km. 14 + 00 – Foggia – P.I. 03962830711 per l'importo di € 141.680,48 di cui € 111.580,04 per lavori al netto del ribasso offerto dello 0,089% e € 30.100,44 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA, ai sensi dell'Art.50, comma 1 lett.a del D. Lgs 36/2023;
3. di demandare all'Ufficio Contratti dell'Ente, coadiuvato dal RUP, la predisposizione del contratto, ai sensi della normativa vigente, con l'operatore economico risultato affidatario;
4. di stipulare il relativo contratto secondo quanto previsto dall'art. 18 c.1 del D.Lgs 36/2023;
5. di conferire i seguenti incarichi professionali ai dipendenti dell'ente per l'esecuzione ed il successivo collaudo dei lavori:
 - Direttore dei Lavori: Ing. G. Falconieri;
 - Direttore Operativo e CSE: Geom. A. Viola;
 - Ispettore di cantiere: Geom. G. Di Vera;
6. di autorizzare, stante le particolari esigenze sopra rappresentate, la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c.8 e c.9 del D.Lgs 36/2023;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario

(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

Firmato digitalmente da: Luigi Giuseppe Decollanz

Motivo: Firma digitale ai sensi del CAD

Data: 07/12/2023 13:49:51