ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
B A R I
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N 373
DEL 07-07-2022

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Fornitura materiali per Squadra di Manutenzione per il ripristino dell'impianto di illuminazione del pozzo di manovra della diga di Genzano (PZ). Affidamento fornitura alla Ditta Laiola Domenico A. & C. Sas di Laiola Antonio Genzano Di Lucania (PZ).

CIG: ZA1370B7F2

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;

Dato atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via temporanea, *ad interim e ratione officii* l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi";

Atteso che l'art. 21, comma l0 e 1l, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela

e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;

Premesso che:

l'addetto alla gestione della diga di Genzano (PZ), hanno richiesto l'intervento della Squadra di Manutenzione per il ripristino dell'impianto di illuminazione del pozzo di manovra di accesso scarico di fondo, con nota del 14/06/2022 il Responsabile della Squadra di Manutenzione ha riscontrato che per la diga del Genzano (PZ) è necessario sostituire sostituzione le plafoniere esistenti con nuove di tipo a led:

Si trasmette la fornitura di:

- n. 25 plafoniere per neon a led;
- n. 25 neon a led;
- m. 100 di cavo elettrico.

Considerato l'addetto alla gestione della diga di Genzano (PZ) ed il Responsabile della Squadra di Manutenzione, ha provveduto a richiedere n. 2 preventivi con mail del 16/06/2022 e alle seguenti ditte specializzate, come di seguito elencate:

- Ditta Sonepar Via Giorgio La Pira n. 64/66 - 70126 Bari (BA). Preventivo nr. 3005563658 del 07/06/2022 di **€ 698,75** compreso Iva - protocollo Eipli n. 4040 del 16/06/2022;
- Ditta Laiola Domenico A. & C. Sas di Laiola Antonio Via Umberto I, n. 124 85013 Genzano Di Lucania (PZ). Preventivo nr. del 07/06/2022 di **€ 671,61** compreso Iva - protocollo Eipli n. 4041 del 16/06/2022;

Preso atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella proposta dalla ditta Laiola Domenico A. & C. Sas di Laiola Antonio Via Umberto I, n. 124 85013 Genzano Di Lucania (PZ). Preventivo nr. del 07/06/2022 di **€ 671,61** compreso Iva - protocollo Eipli n. 4041 del 16/06/2022;

Vista la proposta di Decreto prot. n. 4528 del 07/07/2022 a firma della Responsabile dell'Ufficio AA.GG. (Dott.ssa Teresa Liso) e del Responsabile del Servizio Amministrativo (Dott. Antonio Cappiello);

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati.

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa, di **€ 671,61** sul **cod. 10401.0** del Bilancio per l'anno in corso a favore, della Ditta Laiola Domenico A. & C. Sas di Laiola Antonio Genzano Di Lucania (PZ), Fornitura materiali per Squadra di Manutenzione per ripristino dell'impianto di illuminazione del pozzo di manovra della diga di Genzano (PZ);

3. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di **€ 121,11** sul **cod. 42110** (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul **cod. 72210** (entrate per Iva Split Payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'erario;

4. di autorizzare l'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per **€ 303,60** sui cod. 42110 (uscite per Iva split payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split payment) del Bilancio dell'anno in corso a favore dell'erario.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
(Prof. Nicola Fortunato)

FORTUNATO
NICOLA
07.07.2022
13:21:34
GMT+01:00